

Anexo modificación de bases

Martes 13 octubre 2020

De acuerdo con el punto 6. MODIFICACIÓN A LAS BASES de las Bases Administrativas de la licitación “CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MARKETING TURÍSTICO 2020-2022 DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO - ETAPA I” La Corporación podrá, por cualquier causa y hasta antes del vencimiento del plazo para la presentación de las propuestas, modificar las Bases Administrativas y/o Técnicas y sus Anexos.

Justificación: Debido a que la Corporación Regional de Turismo de la Región de Valparaíso se encuentra en la etapa de cierre de ejecución del primer periodo y en el proceso administrativo del nuevo presupuesto 2020 – 2021.

Por lo anterior, hemos visto la necesidad de aplazar la fecha de postulación. Rogamos revisar las nuevas bases cargadas a la web las secciones marcadas en amarillo. A continuación, se detalla modificaciones en los plazos de los siguientes puntos:

- Punto 7. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
- Punto 17. COMUNICACIONES Y PLAZOS
- Punto 18. CONSULTAS Y ACLARACIONES
- Punto 19. CALENDARIO RESUMEN DEL CONCURSO

En el portal www.turismovalparaiso.com/noticias/documentos encontrará las bases con los nuevos plazos de postulación.